

# ZMLUVA O DIELO 2016/08

## I. Zmluvné strany:

OBJEDNÁVATEĽ : Obec Košariská  
Košariská 78  
906 15  
IČO: 00309621  
DIČ: 2020181480

ZHOTOVITEĽ : Vladimír ŠKORUBA  
Miesto podnikania:  
Hurbanova Dolina 917/7  
906 13 Brezová pod Bradlom  
IČO: 30975379  
DIČ: 1020282637  
IČ DPH: SK1020282637  
Bankové spojenie: 0037242943/0900  
SLSP Brezová pod Bradlom

## II. Podstatné náležitosti zmluvy

### 1. PREDMET ZMLUVY

Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade s ustanoveniami § 536 a násl. OBCHZ, vyhotoviť pre objednávateľa dielo: **Rekonštrukcia a modernizácia sály Národného domu M. R. Štefánika a Rekonštrukcia a modernizácia vstupných a príľahlých priestorov Národného domu Štefánikovho..**

### 2. ROZSAH PLNENIA

Rozsah plnenia je stanovený prílohou č.1 tejto zmluvy (Rozpočtom).

### 3. CENA ZA DIELO

Cena prác a dodávok je dohodnutá v zmysle zákona o cenách č.18/96 Z. z.

Cena za dielo celkom predstavuje vrátane DPH čiastku:

- Rekonštrukcia a modernizácia sály:	27 997, 98€
- Rekonštrukcia a modernizácia vstupných a príľahlých priestorov:	8 000, - €
<b>Spolu:</b>	<b>35 997, 98€</b>

### 4. ČAS VYKONANIA DIELA

Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť svoj záväzok vykonaním diela nasledovne:

- začatie prác: po podpísaní tejto zmluvy,
- ukončenie prác: 29.02.2016.

## 5. SPÔSOB VYKONÁVANIA DIELA

Spôsob vykonávania diela sa bude riadiť ustanoveniami § 550-553 OBCHZ.

5.1 Zhotoviteľ svoj záväzok vykonať dielo splní v súlade s ustanovením § 554-555 OBCHZ. odovzdaním predmetu diela. O odovzdaní predmetu diela píše zmluvné strany zápisnicu podľa § 554 ods.6 OBCHZ.

## 6. VZNIK ZÁVÄZKU

Záväzok vzniká medzi zmluvnými stranami po podpise tejto zmluvy.

## 7. OBCHODNÉ PODMIENKY

### 7.1 Stavenisko

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko zápisnične.

### 7.2 Technický dozor

Výkon stavebného dozoru bude za objednávateľa vykonávať: .....

## 8. VYŠŠIA MOC

Ak nastanú okolnosti vyššej moci ( napr. Nadnormálne výkyvy poveternostných podmienok, mrazy a politické udalosti, majúce zásadný nepriaznivý dopad na ekonomiku štátu a podobne ) tak termíny v tejto zmluve sa posunú odpovedajúcemu trvaniu týchto okolností. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú neodkladne jeden druhého informovať o začatí a ukončení týchto udalostí.

## 9. PORUŠENIE ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ

9.1 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dohodnutý harmonogram (bod 4.) vykonania diela, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 promile dohodnutej ceny diela vrátane DPH za každý deň omeškania, min. však 3,32 € na deň.

9.2 V prípade omeškania objednávateľa zo zaplacením faktúry (alebo splátky), je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 promile z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania, min. však 3,32 € na deň.

9.3 Zmluvnú pokutu zaplatí povinná strana oprávnenej zmluvnej strane nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne strane nárok na náhradu škody, ktorú možno vymáhať samostatne.

9.4 Zhotoviteľ preberá záruku za akosť zrealizovaných prác na dobu 36 mesiacov.

9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky diela:

- v okamihu jeho odovzdania objednávateľovi,
- vzniknuté po jeho odovzdaní, ak boli spôsobené porušením povinností zhotoviteľa a neboli zrejmé pri odovzdávaní,
- bez zbytočného odkladu, potom čo ich zistil,
- v zápisnici, ktorá sa spisuje pri odovzdaní diela ,to isté platí pre nedorobky zistené pri odovzdávaní diela.

## 10. OSTATNÉ UJEDNANIA

10.1 Termín odstránenia kolaudačných závad a nedorobkov, ako aj závad v záručnej dobe, je stanovený do 30 dní od ich oznámenia zhotoviteľovi.

10.2 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.

## 11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

11.1 Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých po potvrdení jeden bude slúžiť pre potreby objednávateľa a jeden pre potreby zhotoviteľa.

11.2 Každá zmena v ujednaní, prípadne doplnok k zmluve budú riešené dodatkom, ktorý bude mať písomnú formu a bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Tieto dodatky vstupujú do platnosti len obojstranným podpisom.

V Košariskách dňa: 03.02.2016

Vladimír ŠKORUBA  
Stavebné práce a autodoprava  
Hurbanova Dolina 917/7  
906 13 Brezová pod Bradlom  
IČO: 30975379 IČ DPH: SK1020282637


Zhotoviteľ :



Objednávateľ :



# REKAPITULÁCIA



Názov stavby	Národný dom Štefánikov Košariská - Rekonštrukcia a modernizácia sály Národného domu M.R. Štefánika	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Košariská
		IČO	DIČ
Objednávateľ	OÚ Košariská		
Projektant			
Zhotoviteľ	Vladimír Škoruba	30975379	SK1020282637
Spracoval	Pavol Sládek		
Rozpočet číslo		Dňa	25.01.2016

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky			17	Ostatné
	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 23 331,65
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-25)
Zhotoviteľ	Pečiatka	E	Prípochy a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa
		27	Kízavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -



Vladimír ŠKORUBA  
 Stavebné práce a autodoprava  
 Hurbanova Dolina 91717  
 906 13 Brezová pod Bradlom  
 IČ: 30975379 IČ DPH: SK1020282637

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Národný dom Štefánikov Košariská - Rekonštrukcia a modernizácia sály Národného domu M.R. Štefánika	JKSO	
Časť	Sála a javisko - oprava malovky a omietok	EČO	
Objednávateľ	OÚ Košariská	Miesto	Košariská
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	Vladimír Škoruba	DIČ	
Spracoval	Pavol Sládek	30975379	SK1020282637
Rozpočet číslo		Dňa	25.01.2016


### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	1 153,04	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	1 152,07	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	3 071,28	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	3 467,69	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		8 844,08	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	8 844,08
<b>Objednávateľ</b>		24	DPH 20,00 % z 8 844,08	1 768,82
Dátum a podpis	Pečiatka	25	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>10 612,90</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E</b>	<b>Prípochty a odpočty</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kľzavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00



Vladimír ŠKORUBA  
 Stavebné práce a autodoprava  
 Hurbanova Dolina 9177  
 030 13 Brezová pod Bradlom

# ROZPOČET

Stavba: Národný dom Štefánikov Košariská - Rekonštrukcia a modernizácia sály Národného domu M.R. Štefánika  
 Oprava maľovky a omietok

Objednávateľ: OÚ Košariská  
 Zhotoviteľ: Vladimír Škoruba  
 Miesto: Košariská

Spracoval: Pavol Sládek  
 Dátum: 25.01.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>2 305,11</b>	<b>2,713</b>
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>						<b>229,82</b>	<b>1,715</b>
1	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m <sup>2</sup> v murive nadzákladného tehliami na maltu vápenno-cementovú	m <sup>3</sup>	0,630	183,40	115,54	1,181
2	317121251	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1800 mm	ks	3,000	8,16	24,48	0,077
3	5932122800	Preklad železobetónový 180x15x15 cm	ks	3,000	16,00	48,00	0,396
4	317162101	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	4,000	10,45	41,80	0,061
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>						<b>1 269,11</b>	<b>0,775</b>
5	612402151	Podhodenie pod omietku na zarovnanie rybnovej drážky pri tehelných tvárniciach stien vnútorných zhotovených z malty	m <sup>2</sup>	2,800	1,17	3,28	0,023
6	612421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m <sup>2</sup>	156,637	2,05	321,11	0,625
7	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápenno-cementová stien štuková	m <sup>2</sup>	2,800	8,01	22,43	0,113
8	612462025	Príprava vnútorného podkladu stien, podkladný náter	m <sup>2</sup>	2,800	1,19	3,33	0,001
9	642952110	Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy otvoru do 2,5 m <sup>2</sup>	ks	2,000	15,26	30,52	0,014
10	64295	Zárubňa + dvere	sú b.	1,000	780,00	780,00	0,000
11	699.0010	Dodávka a montáž izolačnej fólie za vykurovacie telesá	m <sup>2</sup>	10,328	10,50	108,44	0,000
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>756,99</b>	<b>0,223</b>
12	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m <sup>2</sup>	94,869	3,30	313,07	0,182
13	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m <sup>2</sup>	94,869	3,38	320,66	0,005
14	971033651	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m <sup>2</sup> hr. do 600 mm, -1,87500t	m <sup>3</sup>	1,206	42,13	50,81	0,000
15	975043111	Jednoradové podchyt. stropov pre osadenie nosníkov do v. 3, 50 m a jeho zaťaženia do 750 kg/m	m	2,000	12,43	24,86	0,036
16	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,261	11,70	26,45	0,000
17	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,261	7,63	17,25	0,000
18	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,522	0,86	3,89	0,000
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>49,19</b>	<b>0,000</b>
19	998011001	Presun hmôt HSV	t	2,713	18,13	49,19	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>6538,97</b>	<b>4,629</b>
<b>762 Konštrukcie tesárske</b>						<b>341,53</b>	<b>0,000</b>
20	762524199	Brúsenie dlážok	m <sup>2</sup>	94,869	3,60	341,53	0,000
<b>763 Konštrukcie - drevostavby</b>						<b>2 438,19</b>	<b>3,492</b>
21	763128511	Stena šachtová protipožiarna RIGIPS na oceľovú konštrukciu	m <sup>2</sup>	8,568	83,91	718,94	0,394
22	763138312	Podhľad RIGIPS sadrokartón	m <sup>2</sup>	60,219	28,55	1 719,25	3,098

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>783</b>	<b>Dokončovacie práce - nátery</b>				<b>1 090,72</b>	<b>0,048</b>
23	783624300 Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a 2x plným tmelením	m2	19,872	9,42	187,19	0,007
24	783726300 Nátery dlážok 3x lakovaním (bez mat.)	m2	94,869	2,51	238,12	0,040
25	783.0010 Sokrates movipur matný 5kg	s	5,000	67,48	337,40	0,000
26	783.0020 Sokrates tango matný 5kg	s	3,000	100,07	300,21	0,000
27	783801812 Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	34,320	0,81	27,80	0,000

<b>784</b>	<b>Dokončovacie práce - maľby</b>				<b>2 668,53</b>	<b>1,090</b>
28	784402801 Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m	m2	211,312	0,70	147,92	0,000
29	784410100 Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	491,264	0,87	427,40	0,049
30	784418011 Zakrývanie podláh fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	94,869	0,60	56,92	0,014
31	784452273 Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3, 80 m	m2	245,632	2,06	506,00	0,052
32	784481011 Stierka stien na podklad hrubozrnný výšky do 3, 80 m	m2	245,632	6,23	1 530,29	0,975

**Celkom**

**8 844,08**

**7,342**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Národný dom Štefánikov Košariská - Rekonštrukcia a modernizácia sály Národného domu M.R. Štefánika	JKSO	
Časť	Elektromontáže	EČO	
Objednávateľ	OÚ Košariská	Miesto	Košariská
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	Vladimír Škoruba	DIČ	
Spracoval	Pavol Sládek		
	Rozpočet číslo	Dňa	
		25.01.2016	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska
	Dodávky		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
	0,00		0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
	Dodávky		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
	0,00		0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatné
	Dodávky		5 061,57		0,00
6	Montáž		2 336,06	18	VRN z rozpočtu
					0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	7 397,63				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 7 397,63
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 20,00 % z 7 397,63 1 479,53
Dátum a podpis		25 <b>Cena s DPH (r. 23-25) 8 877,16</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E Prípochy a odpočty</b>
Dátum a podpis		26 Dodávky zadávateľa 0,00
	Vladimír ŠKORUBA Stavebné práce a autodoprava Hurbanova Dolina 9177 01013 Brezová pod Bradlom	27 Kľzavá doložka 0,00
	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + - 0,00

IČO: 30975379 IČ DPH: SK1020282637



## ROZPOČET

Stavba: Národný dom Štefánikov Košariská - Rekonštrukcia a modernizácia sály Národného domu M.R. Štefánika  
Elektromontáže

Objednávateľ: OÚ Košariská

Zhotoviteľ: Vladimír Škoruba

Miesto: Košariská

Spracoval: Pavol Sládek

Dátum: 25.01.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>M Práce a dodávky M</b>						<b>7 397,63</b>	<b>0,403</b>
<b>21-M Elektromontáže</b>						<b>7 397,63</b>	<b>0,403</b>
1	210010034	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2429	m	120,000	1,13	135,60	0,000
2	3450519400	Spojka 9629	ks	8,000	0,66	5,28	0,000
3	3450710400	Rúrka FXP 32	ks	120,000	1,35	162,00	0,000
4	210010102	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 preťahovac	m	20,000	2,12	42,40	0,000
5	3451206200	Lišta L 40	m	20,000	1,30	26,00	0,001
6	3451531000	Kryt rohový L40	ks	2,000	0,39	0,78	0,000
7	210010133	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorná do D 38 mm	m	8,000	1,66	13,28	0,000
8	3410301413	Rúrka tuhá 1250 N HF FA - čierna/RAL9005 8032HF FA KOPOS	m	8,000	7,55	60,40	0,002
9	210010303	Krabica prístrojová viacnásobná bez zapojenia trojnásobná	ks	45,000	2,89	130,05	0,000
10	3410300410	Krabica prístrojová šedá KP IP 67	ks	45,000	2,58	116,10	0,005
11	210010502	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4	ks	100,000	0,63	63,00	0,000
12	3450641500	Svorka WAGO 261-304	ks	100,000	0,75	75,00	0,001
13	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	40,000	0,64	25,60	0,000
14	3452104700	G-Káblové oko CU 2,5x4 KU-L	ks	40,000	0,23	9,20	0,000
15	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	8,000	0,90	7,20	0,000
16	3452105500	G-Káblové oko CU 10x10 KU-L	ks	8,000	0,40	3,20	0,000
17	3452118900	Káblové oko 16 AL 617055	ks	8,000	0,30	2,40	0,000
18	210111001	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vrátane zapojenia vyhotovenie 2P	ks	25,000	2,20	55,00	0,000
19	3450352400	Zásuvka SR16B2G5U2	ks	25,000	5,37	134,25	0,002
20	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	10,000	3,02	30,20	0,000
21	3450317700	Zásuvka 4FN 15037 BM jednoduchá	ks	10,000	5,69	56,90	0,001
22	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	12,98	12,98	0,000
23	3570155000	Rozvádzače RE 32A 092/97 H	ks	1,000	980,00	980,00	0,000
24	210200004	Svietidlo interierové okrúhle stropné, IP 20 jednožiarovkové	ks	68,000	7,05	479,40	0,000
25	3480714890	interierové Stropné svietidlo SUN30 1x60W E27,14-1-9 tmavé drevo AMI	ks	68,000	9,29	631,72	0,050
26	3480728420	Svetelné zdroje LED žiarovka 4W	ks	68,000	9,63	654,84	0,010
27	210203003	LED pás samolepiaci v lište Al s krytom 14,4 W , 12 V , IP 67	m	25,000	9,61	240,25	0,000
28	3480725050	LED TAPE FLEX FLEX-LED pásik 60LED/1m warmWhite 14,4W 12V 1m IP67 AMI	m	25,000	15,00	375,00	0,000
29	3480725220	LED NAPÁJANIE+OVLÁDANIE Transformátor pre LED 12V 150W A40MB150000B AMI	ks	6,849	39,00	267,11	0,008
30	3480725660	Profily pre LED 1369 Cloniaci kryt opál s priepustnosťou 50%, pevnejší, plochý AMI	m	25,000	3,65	91,25	0,009
31	3480725760	Profily pre LED B1889 HR-ALU z neanodizovaného Al bez krytu AMI	m	25,000	4,58	114,50	0,009
32	210800101	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	350,000	0,53	185,50	0,000
33	3410350079	CYKY 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	350,000	0,37	129,50	0,042
34	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	680,000	0,56	380,80	0,000
35	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	680,000	0,52	353,60	0,095

	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
36	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	800,000	0,64	512,00	0,000
37	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	800,000	0,84	672,00	0,152
38	210800123	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	20,000	0,81	16,20	0,000
39	3410350101	CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	20,000	5,84	116,80	0,015
40	210800514	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 10	m	20,000	0,33	6,60	0,000
41	3410350203	H07V-U 10 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	21,780	1,09	23,74	0,003

**Celkom**

**7 397,63**

**0,403**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Národný dom Štefánikov Košariská - Rekonštrukcia a modernizácia sály Národného domu M.R. Štefánika	JKSO	
Časť	Oznam. a zabezp. zariadenia.	EČO	
Objednávateľ	OÚ Košariská	Miesto	Košariská
Projektant		IČO	DIČ
Zhotoviteľ	Vladimír Škoruba	30975379	SK1020282637
Spracoval	Pavol Sládek		
Rozpočet číslo		Dňa	25.01.2016

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	5 349,93			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	1 043,61			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	6 393,54	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 20,00 % z 6 393,54
Dátum a podpis	Pečiatka	25 <b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>7 672,25</b>
Dátum a podpis	Vladimír ŠKORUBA Stavebné práce a autodoprava Hurbanova Dolina 917/7 116 13 Brezové pod Bradlom	<b>E Prípochty a odpočty</b>
	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

IČO: 30975379 IČ DPH: SK1020282637

## ROZPOČET

Stavba: Národný dom Štefánikov Košariská - Rekonštrukcia a modernizácia sály Národného domu M.R. Štefánika  
Oznam. a zabezp. Zariadenia

Objednávateľ: OÚ Košariská  
Zhotoviteľ: Vladimír Škoruba  
Miesto: Košariská

Spracoval: Pavol Sládek  
Dátum: 25.01.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>M</b>		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>6 393,54</b>	<b>0,104</b>
<b>22-M</b>		<b>Montáže oznam. a zabezp. zariadení</b>				<b>6 393,54</b>	<b>0,104</b>
1	220370003	Montáž Racku 19" podomietkového	ks	1,000	190,87	190,87	0,000
2	220370022	Montáž ovládacieho pultu na osvetlenie	ks	1,000	49,36	49,36	0,000
3	220370421	Montáž aktívneho reproduktora 400W	ks	2,000	32,37	64,74	0,000
4	220370431	Montáž modulačného zdroja mgf.,rádio,gramo,gong,upevnenie,zapoj.,nastavenie el.hodnôt a odskúšanie	ks	1,000	27,03	27,03	0,000
5	3837001061	Behringer NOX1010	ks	1,000	260,00	260,00	0,018
6	220370436	Montáž mixážneho pultu,upevnenie,zapojenie modulačných vedení vstupu a výstupu,nastavenie,odskúšanie	ks	1,000	78,24	78,24	0,000
7	3837001064	CD/MP3 prehrávač Numark MP103USB	ks	1,000	253,00	253,00	0,006
8	3837001124	Kondenzátorový mikrofón s vypínačom +kábel AKG C1000	ks	5,000	156,00	780,00	0,002
9	3837001132	Súprava bezdrôtového mikrofónu dvojkanál- duál systém	ks	1,000	730,28	730,28	0,002
10	3837001170	Konektor - Jack 6,3 kábel, monoMS-P007 (SP102-CP1-CH) NOVES TRADE	ks	10,000	0,80	8,00	0,002
11	3837001183	Kábel HDMI 20m so zesilovačom	ks	1,000	185,00	185,00	0,002
12	3837001176	Zásuvka panelová kovová CANON XLR (samica) MS-XLR026	ks	30,000	5,69	170,70	0,010
13	3410104628	LE-774233 Va ZÁS.DMX FTP 2VÝS	ks	8,000	36,00	288,00	0,000
14	3837001174	Zásuvka kábelová kovová CANON XLR (samica) MS-XLR005	ks	28,000	5,98	167,44	0,011
15	3837001178	SPEAKON 4p. na kábel MS-PA003 (SVP562-BL-CH) NOVES TRADE	ks	10,000	2,72	27,20	0,004
16	3837001065	DJ-X 16 DMX Controller	ks	1,000	89,00	89,00	0,006
17	220370449	Montáž reproduktorovejho stĺpu do 400 W,upevnenie,pripojenie k vedeniu a zapojenie nastav.optim.hlasnosti	ks	4,000	32,40	129,60	0,000
18	3837001027	Reproduktor aktívny RCF A310	ks	2,000	367,60	735,20	0,030
19	3837001034	Konzola nástenná do 100kg	ks	2,000	48,00	96,00	0,011
20	3837001181	Mikrofónový kábel symetrický JY-2066S (MS-M009) N	m	360,000	1,23	442,80	0,000
21	220512039	Montáž police do rozvadzača,perferovaná	ks	1,000	3,72	3,72	0,000
22	3582010624	Počítačová sieť a príslušenstvo Polica perforovaná 19", 550mm, 1U,(so zadnýmipodperami), nosnosť 80 kg KELINE	ks	1,000	15,62	15,62	0,000
23	220512046	Montáž rozvodného panelu, s prepäťovou ochranou	ks	1,000	6,85	6,85	0,000
24	3582010652	Stairville DC-405B Lighting Controller	ks	1,000	125,00	125,00	0,000
25	220512054	Montáž ventilacnej jednotky strešnej, alebo podlahovej, 4x ventilátor	ks	1,000	14,16	14,16	0,000
26	3582010604	Počítačová sieť a príslušenstvo Ventiláčna jednotka strešná, alebo podlahová, 60W, (4x ventilátor) s termostato KELINE	ks	1,000	106,17	106,17	0,000
27	220512103	Montáž PAR36 svetidla LED RGB	ks	4,000	17,18	68,72	0,000
28	3582010208	Stairville LED PAR 56 10mm Black RGB	ks	4,000	43,75	175,00	0,000
29	220512110	Zapojenie jedneho portu do patch panelu - 1xRJ45,	ks	24,000	3,48	83,52	0,000
30	220512122	Montáž scénického osvetlenia	ks	6,000	2,67	16,02	0,000
31	3582010322	DTS Scena 300/500 Fresnel	ks	4,000	250,00	1 000,00	0,000
32	220512130	Značenie zásuviek	ks	9,000	0,70	6,30	0,000

**Celkom**

**6 393,54 0,104**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby: **Národný dom Štefánikov Košariská - Rekonštrukcia a modernizácia sály Národného domu M.R. Štefánika**

JKSO

Časť: **Revízie a projektové práce**

EČO

Miesto

Košariská

Objednávateľ: **OÚ Košariská**

IČO

DIČ

Projektant

Zhotoviteľ: **Vladimír Škoruba**

30975379

SK1020282637

Spracoval

**Pavol Sládek**

Rozpočet číslo

Dňa

25.01.2016

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	246,40			18 VRN z rozpočtu	450,00
7	ZRN (r. 1-6)	246,40	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	450,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

**Projektant**

Dátum a podpis

Pečiatka

**Objednávateľ**


Dátum a podpis

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis

Pečiatka

  
**Vladimír ŠKORUBA**  
 Stavebné práce a autodoprava  
 Hurbanova Dolina 917/7  
 906 13 Brezová pod Bradlom  
 IČO: 30975379 IČ DPH: SK1020282637

**D Celkové náklady**

23 Súčet 7, 12, 19-22 696,40

24 DPH 20,00 % z 696,40 139,28

25 **Cena s DPH (r. 23-25) 835,68**

**E Prípočty a odpočty**

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľzáva doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

## ROZPOČET

Stavba: Národný dom Štefánikov Košariská - Rekonštrukcia a modernizácia sály Národného domu M.R. Štefánika  
Revízie a projektové práce

Objednávateľ: OÚ Košariská

Zhotoviteľ: Vladimír Škoruba


Miesto: Košariská

Spracoval: Pavol Sládek

Dátum: 25.01.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>M</b>		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>246,40</b>	<b>0,000</b>
<b>95-M</b>		<b>Revízie</b>				<b>246,40</b>	<b>0,000</b>
1	950103003	El.inšt.kontrola stavu el.okr.vr.inšt., ovlád.a ist.,prvk,ale bez prip.spotr.v priest.bezp.nad 10vývod	obv	40,000	6,16	246,40	0,000
<b>VRN</b>		<b>Vedľajšie rozpočtové náklady</b>				<b>450,00</b>	<b>0,000</b>
<b>VRN04</b>		<b>Projektové práce</b>				<b>450,00</b>	<b>0,000</b>
2	000400021	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	450,00	450,00	0,000
<b>Celkom</b>						<b>696,40</b>	<b>0,000</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby

Národný dom Štefánikov Košariská - Rekonštrukcia a modernizácia vstupných a príľahých priestorov Nár.domu Štefánikovho

JKSO

EČO

Miesto

Košariská

IČO

DIČ

Objednávateľ

OÚ Košariská

Projektant

Zhotoviteľ

Vladimír Škoruba

Spracoval

Pavol Sládek

30975379

SK1020282637

Rozpočet číslo

Dňa

25.01.2016

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	71,27	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	418,78	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	3 744,06	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	1 932,56	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	500,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 666,67	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Vladimír ŠKORUBA  
Stavebné práce a autodoprava  
Hurbanova Dolina 917/7  
906 13 Brezová pod Bradlom  
IČO: 30975379 IČ DPH: SK1020282637

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

6 666,67

24 DPH 20,00 % z 6 666,67

1 333,33

25 Cena s DPH (r. 23-25)

8 000,00

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa

0,00

27 Kľzáva doložka

0,00

28 Zvýhodnenie + -

0,00

## ROZPOČET

**Stavba: Národný dom Štefánikov Košariská - Rekonštrukcia a modernizácia vstupných a príľahých priestorov Nár.domu Štefánikovo**  
**Oprava maľovky a omietok**

Objednávateľ: OÚ Košariská

Zhotoviteľ: Vladimír Škoruba

Miesto: Košariská

Spracoval: Pavol Sládek

Dátum: 25.01.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>490,05</b>	<b>0,556</b>
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>251,84</b>	<b>0,490</b>
1	612421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m2	122,850	2,05	251,84	0,490
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>228,13</b>	<b>0,065</b>
2	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	33,180	3,30	109,49	0,064
3	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	35,100	3,38	118,64	0,002
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>10,08</b>	<b>0,000</b>
4	998011001	Presun hmôt HSV	t	0,556	18,13	10,08	0,000
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>5 676,61</b>	<b>3,075</b>
<b>763</b>		<b>Konštrukcie - drevostavby</b>				<b>1 342,58</b>	<b>1,806</b>
5	763138312	Podhľad RIGIPS Gypstone kazetový	m2	35,100	38,25	1 342,58	1,806
<b>766</b>		<b>Konštrukcie stolárske</b>				<b>2 441,83</b>	<b>0,002</b>
6	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením, za 1 m obvodu dverí	m	18,560	11,05	205,09	0,002
7	766.0010	Dvere plastové presklené s bočným a vrchným svetlíkom 1600x3119	ks	1,000	1 198,22	1 198,22	0,000
8	766.0020	Dvere plastové presklené s bočným a vrchným svetlíkom 1440x3119	ks	1,000	847,33	847,33	0,000
9	766.0050	Samozatvárač s aretáciou	ks	2,000	69,60	139,20	0,000
10	76699,101	Demontáž pôvodných dverí	ks	2,000	26,00	52,00	0,000
<b>771</b>		<b>Podlahy z dlaždíc</b>				<b>579,06</b>	<b>0,809</b>
11	771441017	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. kladených do maľty rovných 250 x 65 mm	m	17,700	2,48	43,90	0,040
12	771541903	Opravy soklíku z obkladačiek keramických vef. 100 x 100 mm, -0,00100t	ks	4,000	1,72	6,88	0,002
13	771541922	Opravy podláh z obkladačiek hutných, glazovaných alebo keramických vef. 300 x 200 mm, -0,00400t	ks	9,000	3,56	32,04	0,034
14	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do maľty 300 x 300 mm	m2	12,690	14,79	187,69	0,546
15	5976498150	Dlaždice keramické - 300x300 cca	m2	15,538	18,58	288,70	0,186
16	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc	%	5,592	3,55	19,85	0,000
<b>776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>28,55</b>	<b>0,000</b>
17	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených, -0,00100t	m2	12,690	2,25	28,55	0,000
<b>783</b>		<b>Dokončovacie práce - nátery</b>				<b>202,03</b>	<b>0,007</b>
18	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm (plech dvere)	m2	5,280	4,09	21,60	0,001
19	783312220	Nátery zárubní syntetické farby	m2	4,080	5,36	21,87	0,002
20	783624300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a 2x plným tmelením	m2	13,200	9,42	124,34	0,005
21	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrábaním s obrúsením stien	m2	42,250	0,81	34,22	0,000
<b>784</b>		<b>Dokončovacie práce - maľby</b>				<b>1 082,56</b>	<b>0,451</b>
22	784402801	Odstránenie maľieb oškrábaním, výšky do 3, 80 m	m2	59,435	0,70	41,60	0,000



Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
23	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	203,370	0,87	176,93	0,020
24	784418011	Zakrývanie podláh fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	35,100	0,60	21,06	0,005
25	784452273	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3, 80 m	m2	101,685	2,06	209,47	0,021
26	784481011	Stierka stien na podklad hrubozrnný výšky do 3, 80 m	m2	101,685	6,23	633,50	0,404

**M Práce a dodávky M** **500,00 0,000**

**21-M Elektromontáže** **500,00 0,000**

27	210.0010	Dodávka a montáž svietidiel	cel.	1,000	500,00	500,00	0,000
----	----------	-----------------------------	------	-------	--------	--------	-------

**Celkom** **6 666,67 3,630**